

Договор № 295/23-25
на реализацию научных, научно-технических проектов по грантовому
финансированию

г. Астана

от « 03 » август 2023 года

Государственное учреждение «Комитет науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице заместителя председателя **Бибосинова А.Ж.**, действующего на основании Положения Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан, утвержденного приказом Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от «13» сентября 2022 года № 1-к, приказа руководителя аппарата Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан от «24» февраля 2023 года № 46-ж/к и приказа председателя Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан от «9» марта 2023 года № 37-нж, с одной стороны, и ЧВПОУ «Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ректора **Шакешева Б.Т.**, действующего на основании Устава, выданного/утвержденного от «24» августа 2015 года, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, на основании статьи 96 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статей 401, 402, 403 Гражданского кодекса Республики Казахстан от 1 июля 1999 года, пункта 40) статьи 394 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (далее – Налоговый Кодекс), статей 24, 26 Закона Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года «О науке», пунктов 61, 64 постановления Правительства Республики Казахстан от 25 мая 2011 года № 575 «Об утверждении Правил базового и программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической деятельности, грантового финансирования научной и (или) научно-технической деятельности и коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, финансирования научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования», пункта 38 постановления Правительства Республики Казахстан от 16 мая 2011 года № 519 «О национальных научных советах», приказа Председателя Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан от 13 октября 2022 года № 159-нж «Об утверждении конкурсной документации на грантовое финансирование по научным и (или) научно-техническим проектам на 2023-2025 годы», приказа председателя Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан от «18» июля 2023 года № 111-нж «Об утверждении решений Национальных научных советов о грантовом финансировании по научным и (или) научно-техническим проектам на 2023-2025 годы», решений Национального научного совета о грантовом финансировании по приоритетам «Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и безопасность сельскохозяйственной продукции» (протокол от «27» июня 2023 года №4), «Исследования в области социальных и гуманитарных наук» (протокол от «14» июля 2023 года №4), заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства, по выполнению научных исследований, в рамках государственного заказа на реализацию научного и (или) научно-технического проекта по бюджетной программе 217 «Развитие науки», подпрограмме 102 «Грантовое финансирование научных исследований», специфике 154 «Оплата услуг по исследованиям» на общую сумму 148 682 442 (сто сорок

восемь миллионов шестьсот восемьдесят две тысячи четыреста сорок два) тенге 00 тиын на весь срок реализации проекта, с разбивкой по годам:

в пределах сумм финансирования на 2023 год – в сумме 39 372 652 (тридцать девять миллионов триста семьдесят две тысячи шестьсот пятьдесят два) тенге 00 тиын;

в пределах сумм финансирования на 2024 год – в сумме 56 490 536 (пятьдесят шесть миллионов четыреста девяносто тысяч пятьсот тридцать шесть) тенге 00 тиын;

в пределах сумм финансирования на 2025 год – в сумме 52 819 254 (пятьдесят два миллиона восемьсот девятнадцать тысяч двести пятьдесят четыре) тенге 00 тиын.

по приоритетам и по темам:

1) ИРН AP19678641 «Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и безопасность сельскохозяйственной продукции» (Оценка полиморфизма гена BoLA-DRB3, ассоциированного с устойчивостью к лейкозу, для разработки научно-обоснованных подходов к маркер-ориентированной селекции крупного рогатого скота); ИРН AP19679282 «Исследования в области социальных и гуманитарных наук» (Язык письменных памятников Средневековья – мир духовных и культурных ценностей)

1.2 Содержание и сроки выполнения основных этапов реализации научного и (или) научно-технического проекта по грантовому финансированию определяются календарным планом согласно конкурсной заявке Исполнителя на грантовое финансирование.

1.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и являются его неотъемлемой частью:

- 1) Настоящий Договор;
- 2) Календарный план (Приложения 1.1-1.2 к Договору);
- 3) Отчет об использовании выделенных средств по грантовому финансированию (Приложения 2.1-2.2 к Договору).

2. Характеристика научно-технической продукции

2.1 Характеристики научно-технической продукции по квалификационным признакам и экономические показатели Указаны в п. 2 календарных планов, согласно приложениям 1.1-1.2 к Договору.

3. Общая сумма договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора составляет 148 682 442 (сто сорок восемь миллионов шестьсот восемьдесят две тысячи четыреста сорок два) тенге 00 тиын на весь срок реализации проектов, с разбивкой по годам:

в пределах сумм финансирования на 2023 год – в сумме 39 372 652 (тридцать девять миллионов триста семьдесят две тысячи шестьсот пятьдесят два) тенге 00 тиын;

в пределах сумм финансирования на 2024 год – в сумме 56 490 536 (пятьдесят шесть миллионов четыреста девяносто тысяч пятьсот тридцать шесть) тенге 00 тиын;

в пределах сумм финансирования на 2025 год – в сумме 52 819 254 (пятьдесят два миллиона восемьсот девятнадцать тысяч двести пятьдесят четыре) тенге 00 тиын, включая стоимость всех затрат, связанных с выполнением работ, с учетом всех налогов и других обязательных платежей в бюджет, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3.2 Работы Исполнителя оплачиваются Заказчиком в следующем порядке: Заказчик осуществляет предоплату 50% от суммы финансирования на соответствующий финансовый год, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента регистрации настоящего Договора в органах Казначейства.

Последующая оплата производится с пропорциональным удержанием ранее выплаченного аванса, согласно плану финансирования по платежам после предоставления Исполнителем и последующего подписания Сторонами акта выполненных работ.

Окончательная оплата Заказчиком по Договору на конец соответствующего финансового года (первый год, второй год реализации проекта (промежуточный)) осуществляется, согласно плану финансирования по платежам после предоставления Исполнителем: кратких сведений о реализации проекта в соответствии с календарным планом, положительных решений Национального научного совета, и последующего подписания Сторонами акта выполненных работ, в соответствии с требованиями, установленными законодательством.

Окончательная оплата Заказчиком по Договору на конец соответствующего финансового года (третий год реализации проекта (итоговый)) осуществляется согласно плану финансирования по платежам после предоставления Исполнителем: отчета о научной и (или) научно-технической деятельности, положительных решений Национального научного совета, отчета об использовании выделенных средств по грантовому финансированию (Приложения 2.1-2.2 к Договору), и последующего подписания Сторонами акта выполненных работ, в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством.

3.3 Источник финансирования: Республиканский бюджет.

3.4 Исполнитель обязан обеспечить у себя надлежащий бухгалтерский учет и анализ фактической стоимости выполненной работы в разрезе ее этапов, в установленном законодательством порядке.

3.5 В соответствии с подпунктом 40) статьи 394 Налогового кодекса Исполнитель освобождается от налога на добавленную стоимость.

4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1 Исполнители представляют Заказчику краткие сведения о реализации проекта в соответствии с календарным планом (первый год, второй год реализации проекта (промежуточный)) не позднее 15 ноября текущего отчетного года. Итоговые отчеты о научной и (или) научно-технической деятельности (по завершении проекта) не позднее 1 ноября текущего отчетного года.

4.2 Исполнитель в первый год (за исключением проектов со сроком реализации 1 (один) год), второй год (за исключением проектов со сроком реализации 2 (два) года) (промежуточный) реализации проекта не позднее 20 декабря представляет Заказчику акт выполненных работ и решение Национального научного совета по кратким сведениям.

Исполнитель в первом году (по проектам со сроком реализации 1 (один) год), втором году (со сроком реализации 2 (два) года), третьем году (со сроком реализации 3 (три) года) (итоговый) реализации проекта не позднее 20 декабря представляет Заказчику, акт выполненных работ и решение Национального научного совета по отчетам о научной и (или) научно-технической деятельности.

Исполнитель представляет Заказчику отчет об использовании выделенных средств (промежуточный (первый год (за исключением проектов со сроком реализации 1 (один) год), второй год реализации проектов (за исключением проектов со сроком реализации 2 (два) года) в срок до 25 января года, следующего за отчетным (приложения 2.1-2.2 к Договору), итоговый до 10 декабря текущего отчетного года.

Исполнитель обеспечивает достоверность и правомерность отражаемых сведений в отчете об использовании выделенных средств и актах выполненных работ по настоящему Договору.

4.3 В случае досрочной реализации научного и (или) научно-технического проекта по грантовому финансированию Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.

Если в процессе реализации научного и (или) научно-технического проекта по грантовому финансированию выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего выполнения научного и (или) научно-

технического проекта, Исполнитель обязан приостановить их, поставив в известность Заказчика в пятидневный срок после приостановления работы.

В этом случае стороны обязаны рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения научного и (или) научно-технического проекта путем получения решений Национального научного совета.

4.4 Оборудование, приборы и (или) инвентарь, приобретенные государственными организациями в рамках проекта, закрепляются на их балансе.

4.5 При публикации научной работы, в ходе и (или) после завершения проекта, авторы обязаны ссылаться на полученный грант с указанием его ИРН и источника финансирования (Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан).

5. Ответственность сторон

5.1 При невыполнении обязательств, предусмотренных Договором, стороны несут ответственность на условиях и в порядке установленных законодательством.

5.2 В случае невыполнения работ по научному и (или) научно-техническому проекту в сроки, указанные в приложениях 1.1-1.2 настоящего Договора и пункте 4.1 Договора, Исполнитель выплачивает в доход соответствующего бюджета неустойку в размере 0,03 % от суммы соответствующего текущего года научного и (или) научно-технического проекта за каждый просроченный календарный день.

В случае невыполнения и ненадлежащего выполнения работ, предусмотренных календарным планом работ (приложения 1.1-1.2 к Договору) настоящего Договора, Исполнитель выплачивает в доход соответствующего бюджета неустойку в размере 0,05 % от суммы соответствующего текущего года научного и (или) научно-технического проекта за каждый просроченный календарный день.

Для вычета суммы неустойки Исполнитель и Заказчик заключает дополнительное соглашение к Договору, за исключением случаев оплаты неустойки Исполнителем в доход республиканского бюджета и представления подтверждающих документов.

5.3 В случае невыполнения и ненадлежащего выполнения Исполнителем работ по научному и (или) научно-техническому проекту, Заказчик вправе прекратить их финансирование на любом этапе выполнения, путем заключения дополнительного соглашения на основании решения Национального научного совета.

5.4 Средства грантового финансирования распределяются научным руководителем проекта, назначаемым заявителем для непосредственного руководства научным и (или) научно-техническим проектом, согласно заявке, на грантовое финансирование.

В случаях экономии и (или) остатка неиспользованных средств руководитель проекта перераспределяет средства в рамках одной статьи затрат либо перераспределяет средства между различными статьями затрат в рамках общего объема, утвержденного на календарный год. Не допускается увеличение финансирования, утвержденного Национальным научным советом при одобрении проекта на служебные командировки за пределы Республики Казахстан и научно-организационное сопровождение.

5.5 Средства грантового финансирования направляются на расходы, непосредственно связанные с реализацией научного и (или) научно-технического проекта, в соответствии с требованиями, установленными законодательством.

5.6 В случае неэффективного и необоснованного использования средств грантового финансирования, Исполнитель несет ответственность в установленном законодательством порядке.

6. Прочие условия

6.1 Мониторинг хода реализации научных и (или) научно-технических проектов и их результативности, в том числе с выездом на место, а также осуществление мониторинга

результативности проводимых научных и (или) научно-технических проектов осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

6.2 В случае внесения изменений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2023-2025 годы», в части уменьшения средств на соответствующий финансовый год, выделяемых на выполнение научных и (или) научно-технических проектов, Заказчик на основании решения Национального научного совета вправе вносить соответствующие изменения в пункт 3.1. Договора, календарный план (приложения 1.1-1.2 Договора).

6.3 Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его регистрации в территориальных органах Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан, согласно пункту 2 статьи 386 Гражданского Кодекса Республики Казахстан распространяет свое действие на отношения, возникшие со дня принятия решений Национального научного совета и действует по «31» декабря 2025 года.

6.4 Научные, научно-технические проекты и отчеты (итоговые) по их выполнению подлежат обязательному государственному учету Исполнителем в Национальном центре государственной научно-технической экспертизы в установленном законодательством порядке, в соответствии с Правилами государственного учета научных, научно-технических проектов и программ, финансируемых из государственного бюджета и отчета по их выполнению, утвержденными приказом Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 149.

6.5 Ответственность по всем претензиям третьих лиц несет Исполнитель.

6.6 Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

6.7 Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями и подписываются первыми руководителями (либо уполномоченными лицами) Сторон.

7. Юридические адреса сторон

Заказчик:

ГУ «Комитет науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан»
г. Астана, проспект Мәңгілік Ел, 8
БИН 061 140 007 608
БИК КК MF KZ 2A
ИИК KZ92 0701 01KS N000 0000
Кбе 11
РГУ «Комитет Казначейства
Министерства финансов РК»

Исполнитель:

ЧВПОУ «Западно-Казахстанский
инновационно-технологический университет»
ЗКО, г. Уральск, проспект Н.Назарбаева 208
БИН 150940012491
БИК KСJBKZKX
ИИК KZ438560000009539266(KZT)
Кбе 17
АО «Банк Центр Кредит»
Тел. 8 (7112) 50-99-90; reception@wkitu.kz

Заместитель председателя



Бибосинов А.Ж.

Ректор



Шакешев Б.Т.

Приложение 1.1
к настоящему договору
№ 295/23-25 от «03» август 2023 года

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

1. ЧАСТНОЕ ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ИННОВАЦИОННО- ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

1.1 По приоритету: 5. Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и безопасность сельскохозяйственной продукции

1.2 По подприоритету: 5.2 Обеспечение ветеринарной безопасности.

1.3 По теме проекта: ИРН AP19678641 «Оценка полиморфизма гена BoLA-DRB3, ассоциированного с устойчивостью к лейкозу, для разработки научно-обоснованных подходов к маркер-ориентированной селекции крупного рогатого скота».

1.4 Общая сумма проекта 99 350 000 (девяносто девять миллионов триста пятьдесят тысяч) тенге 00 тиын, в том числе с разбивкой по годам, для выполнения работ согласно пункту 3:

- на 2023 год - в сумме 27 750 000 (двадцать семь миллионов семьсот пятьдесят тысяч) тенге 00 тиын;
- на 2024 год - в сумме 35 800 000 (тридцать пять миллионов восемьсот тысяч) тенге 00 тиын;
- на 2025 год - в сумме 35 800 000 (тридцать пять миллионов восемьсот тысяч) тенге 00 тиын.

2. Характеристика научно-технической продукции по квалификационным признакам и экономические показатели

2.1 Направление работы: Прикладные научные исследования.

2.2 Область применения: Сельскохозяйственные и ветеринарные науки (1 уровень) – Ветеринария (2 уровень) – Ветеринария (3 уровень).

2.3 Конечный результат:

- за 2023 год: Будет дана оценка уровню распространения лейкоза крупного рогатого скота и особенностей лейкозного процесса на территории Республики Казахстан; сформированы экспериментальные группы животных; проведена диагностика лейкоза серологическими, гематологическим и молекулярно-генетическим методами исследований; ранжированы экспериментальные животные по клинической стадии течения лейкозного процесса; выделена ДНК и создана база ДНК для дальнейшего секвенирования; проведен подбор и определение гомологичных праймеров к аллелям гена BoLA-DRB3 к BLV; разработан протокол ПЦР и ПЦР-ПДРФ для идентификации аллельных вариантов гена устойчивости BoLA-DRB3 к BLV.

- за 2024 год: Будет разработан и оптимизирован протокол лабораторных исследований с целью изучения провирусной нагрузки у животных при BLV; проведено секвенирование коротких участков ДНК, выделенных от исследуемых животных; изучен аллельный полиморфизм гена BoLA-DRB3 в популяции крупного рогатого скота Республики Казахстан; дана оценка частоты встречаемости аллельных вариантов гена устойчивости BoLA-DRB3 к BLV; ранжированы экспериментальные животные по уровню провирусной нагрузки. По итогам реализации научного проекта будет опубликована 1 (одна) статья или обзор в рецензируемом зарубежном или отечественном издании, рекомендованном

КОКСНВО МНВО РК. Будет опубликована 1 (одна) статья и (или) обзор в рецензируемом научном издании, индексируемом в Science Citation Index Expanded базы Web of Science и (или) имеющих проценты по CiteScore в базе Scopus не менее 35 (тридцати пяти).

- за 2025 год: Будет проведена биоинформатическая обработка секвенированных коротких участков ДНК; проведены ассоциативные тесты между аллельными вариантами гена *BoLA-DRB3*, стадией лейкозного процесса и уровнем провирусной нагрузки при лейкозе крупного рогатого скота; дана рекомендация по маркерной геномной селекции, направленной на устойчивость к вирусу лейкоза крупного рогатого скота. По итогам реализации научного проекта будет опубликована 1 (одна) статья или обзор в рецензируемом зарубежном или отечественном издании, рекомендованном КОКСНВО МНВО РК. Будет опубликована 1 (одна) статья и (или) обзор в рецензируемом научном издании, индексируемом в Science Citation Index Expanded базы Web of Science и (или) имеющих проценты по CiteScore в базе Scopus не менее 35 (тридцати пяти). Будет опубликован 1 тезис в сборнике международной конференции.

2.4 Патентоспособность: Нет.

2.5 Научно-технический уровень (новизна): Впервые будут проведены ассоциативные тесты между аллельными вариантами гена *BoLA-DRB3*, стадией лейкозного процесса и уровнем провирусной нагрузки при лейкозе крупного рогатого скота.

2.6 Использование научно-технической продукции осуществляется: Специалистами скотоводческой отрасли, научными центрами, сотрудниками вузов аграрного профиля.

2.7 Вид использования результата научной и (или) научно-технической деятельности: Публикации, отчеты.

3. Наименование работ, сроки их реализации и результаты

Шифр задания, этапа	Наименование работ по Договору и основные этапы его выполнения	Срок выполнения		Ожидаемый результат
		начало	окончание	
2023 год				
1	Дать оценку уровню распространения лейкоза крупного рогатого скота и особенностей лейкозного процесса на территории Республики Казахстан	Июль 2023 года	до 15 ноября 2023 года	Будет дана оценка уровню распространения лейкоза крупного рогатого скота и особенностей лейкозного процесса на территории Республики Казахстан
1.1	Сформировать экспериментальные группы животных	Июль 2023 года	до 15 ноября 2023 года	Будут сформированы экспериментальные группы животных
1.2	Провести диагностику лейкоза серологическими, гематологическим и молекулярно-генетическим методами исследований	Июль 2023 года	до 15 ноября 2023 года	Будет проведена диагностика лейкоза серологическими, гематологическим и молекулярно-генетическим методами исследований
2	Ранжировать экспериментальных животных по клинической стадии течения лейкозного процесса	Август 2023 года	до 15 ноября 2023 года	Будет проведено ранжирование экспериментальных животных по клинической стадии течения лейкозного процесса
3	Выделить ДНК и создать базу ДНК для дальнейшего секвенирования	Июль 2023 года	до 15 ноября 2023 года	Будет выделено ДНК и создана база ДНК для дальнейшего секвенирования

4	Провести подбор и определение гомологичных праймеров к аллелям гена BoLA-DRB3 к BLV	Июль 2023 года	до 15 ноября 2023 года	Будет проведен подбор и определение гомологичных праймеров к аллелям гена BoLA-DRB3 к BLV
5	Разработать протокола ПЦР и ПЦР-ПДРФ для идентификации аллельных вариантов гена устойчивости BoLA-DRB3 к BLV	Июль 2023 года	до 15 ноября 2023 года	Будет разработан протокол ПЦР и ПЦР-ПДРФ для идентификации аллельных вариантов гена устойчивости BoLA-DRB3 к BLV
2024 год				
6	Разработать и оптимизировать протоколы лабораторных исследований с целью изучения провирусной нагрузки у животных при BLV	Январь 2024 года	Август 2024 года	Будет разработан и оптимизирован протокол лабораторных исследований с целью изучения провирусной нагрузки у животных при BLV
7	Провести секвенирование коротких участков ДНК	Февраль 2024 года	Сентябрь 2024 года	Будет проведено секвенирование коротких участков ДНК
8	Изучить аллельный полиморфизм гена BoLA-DRB3 в популяции крупного рогатого скота Республики Казахстан	Март 2024 года	до 15 ноября 2024 года	Будет изучен аллельный полиморфизм гена BoLA-DRB3 в популяции крупного рогатого скота Республики Казахстан
9	Дать оценку частоты встречаемости аллельных вариантов гена устойчивости BoLA-DRB3 к BLV	Сентябрь 2024 года	до 15 ноября 2024 года	Будет дана оценка частоты встречаемости аллельных вариантов гена устойчивости BoLA-DRB3 к BLV
10	Ранжировать экспериментальных животных по уровню провирусной нагрузки	Сентябрь 2024 года	до 15 ноября 2024 года	Будут ранжированы экспериментальные животные по уровню провирусной нагрузки. Будет опубликована 1 (одна) статья или обзор в рецензируемом зарубежном или отечественном издании, рекомендованном КОКШВО. Будет опубликована 1 (одна) статья и (или) обзор в рецензируемом научном издании, индексируемом в Science Citation Index Expanded базы Web of Science и (или) имеющих процентиль по CiteScore в базе Scopus не менее 35 (тридцати пяти).
2025 год				
11	Провести биоинформатическую обработку, секвенированных коротких участков ДНК	Январь 2025 года	Июнь 2025 года	Будет проведена биоинформатическая обработка, секвенированных коротких участков ДНК

12	Провести ассоциативные тесты между аллельными вариантами гена BoLA-DRB3, стадией лейкозного процесса и уровнем провирусной нагрузки при лейкозе крупного рогатого скота	Январь 2025 года	Август 2025 года	Будут проведены ассоциативные тесты между аллельными вариантами гена BoLA-DRB3, стадией лейкозного процесса и уровнем провирусной нагрузки при лейкозе крупного рогатого скота
13	Дать рекомендации по маркерной геномной селекции, направленной на устойчивость к вирусу лейкоза крупного рогатого скота.	Сентябрь 2025 года	до 1 ноября 2025 года	Будет дана рекомендация по маркерной геномной селекции, направленной на устойчивость к вирусу лейкоза крупного рогатого скота. Будет опубликована 1 (одна) статья или обзор в рецензируемом зарубежном или отечественном издании, рекомендованном КОКСНВО. Будет опубликована 1 (одна) статья и (или) обзор в рецензируемом научном издании, индексируемом в Science Citation Index Expanded базы Web of Science и (или) имеющих процентиль по CiteScore в базе Scopus не менее 35 (тридцати пяти). Будет опубликован 1 тезис в сборнике международной конференции.

От Заказчика:
Заместитель председателя
ГУ «Комитет науки Министерства науки
и высшего образования РК»



Бибосинов А.Ж.

От Исполнителя:
Ректор
ЧВПОУ «Западно-Казахстанский
инновационно-технологический университет»



Шакешев Б.Т.

Ознакомлен:
Научный руководитель проекта

(подпись)

Канатбаев С.Г.

Приложение 1.2
к настоящему договору
№ 295/13-25 от « 03 » август 2023 года

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

1. ЧАСТНОЕ ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ИННОВАЦИОННО- ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

1.1 Приоритетное направление: 7. Исследования в области социальных и гуманитарных наук.

1.2 По подприоритету: 7.2. Фундаментальные, прикладные, междисциплинарные исследования в области гуманитарных наук: 7.2.6 Общность истории и культуры, литературы и языка, традиций и ценностей в условиях модернизации общества.

1.3 По теме проекта: ИРН АР 19679282 «Язык письменных памятников Средневековья – мир духовных и культурных ценностей».

1.4 Общая сумма проекта 49 332 442 (сорок девять миллионов триста тридцать две тысячи четыреста сорок две) тенге 00 тиын, в том числе с разбивкой по годам, для выполнения работ согласно пункту 3:

- на 2023 год - в сумме 11 622 652 (одиннадцать миллионов шестьсот двадцать две тысячи шестьсот пятьдесят две) тенге 00 тиын;

- на 2024 год - в сумме 20 690 536 (двадцать миллионов шестьсот девяносто тысяч пятьсот тридцать шесть) тенге 00 тиын;

- на 2025 год - в сумме 17 019 254 (семнадцать миллионов девятнадцать тысяч двести пятьдесят четыре) тенге 00 тиын.

2. Характеристика научно-технической продукции по квалификационным признакам и экономические показатели

2.1 Направление работы: Исследования в области социальных и гуманитарных наук.

2.2 Область применения: Гуманитарные науки. История казахского языка.

2.3 Конечный результат:

- на 2023 год:

Будет проведен всесторонний анализ исследований средневековых письменных памятников. Будет составлен список научной литературы по теме исследования;

Будут: собраны и проанализированы тексты письменных памятников; дифференцирована лексика и выявлены тюркские слова; рассмотрены теоретические аспекты изучения языковой картины мира;

Будет проведен лексико-семантический анализ кипчакских письменных памятников Средневековья;

Будет определена и проанализирована лексика письменных памятников в системах «Человек», «Общество», «Природа» и внутри их микросистем;

- на 2024 год:

Будет определяться кипчакский, т.е. казахский уровень языковой картины мира духовных и культурных ценностей, отраженный в языке письменных памятников Средневековья;

Путем сопоставления лингвистических данных письменных памятников Средневековья с казахским языком с этнокультурной точки зрения будет выявлена преемственность языка, общность мировоззрения;

Будет проанализирована существующая языковая картина мира в историческом сознании современных кипчакских наций и народов и древних кипчаков;

Будет определена национальная неповторимость в названии каждого слова, определяющего сущность историко-культурного явления, выявлен предел номинации;

По итогам реализации научного проекта будут опубликованы 2 (две) научных статьи в рецензируемом зарубежном или отечественном издании, рекомендованном КОКСНВО МНВО РК;

По итогам проекта будет издан научный буклет с описанием языковой картины мира кипчакских письменных памятников;

- на 2025 год:

Будет выявлена преемственность древнекипчакского характера и национального (казахского) характера языковой картины мира посредством лексической системы языка, формировавшейся на протяжении веков;

Будет проанализирован образ национальной материальной и духовной культуры бытовой лексики в языке письменных памятников Средневековья;

Будут проанализированы письменные памятники на тему религиозного просвещения и их духовно-культурная взаимосвязь с традиционным исламом казахского общества;

Будет показана преемственность и кумулятивная функция мировоззрения и мышления. В результате исследования будет раскрыта идея «Духовного возрождения» с точки зрения содержания и пропагандироваться национальные духовные ценности. Языковая картина мира духовных и культурных ценностей в языке письменного наследия Средневековья сохраняется на кипчакском, то есть казахском уровне;

Будет опубликована 1 (одна) статья в рецензируемом научном издании, индексируемом в базе Web of Science и (или) имеющем процентиль по CiteScore в базе Scopus не менее 35 (тридцати пяти);

Результаты исследования также будут опубликованы в сборниках международных и отечественных конференций и проведены круглые столы и семинары.

По итогам исследования будет издана научная монография по теме исследования.

2.4 Патентоспособность: да.

2.5 Научно-технический уровень (новизна): результаты исследования впервые позволят углубить науки тюркология и кипчаковедение и укрепить научно-теоретическую базу; средневековая лексика может дополнить казахскую лексику новыми единицами и обогатить языковой фонд; исследование является первым конкретным шагом в реализации идеи «Мәңгілік ел», которая обогатит национальные знания, упомянутые в статье «Семь граней Великой степи» и будет способствовать воспитанию молодежи в патриотическом духе.

2.6 Использование научно-технической продукции осуществляется: востоковедами, тюркологами, кипчаковедами, культурологами, историками, лингвистами, студентами и исследователями, широкой общественностью, интересующейся национальной духовной культурой.

2.7 Вид использования результата научной и (или) научно-технической деятельности: Публикации, отчеты. Результаты работы могут быть широко использованы в учреждениях культуры, школах и средних специальных учебных заведениях.

3. Наименование работ, сроки их реализации и результаты

Шифр задания, этапа	Наименование работ по Договору и основные этапы его выполнения	Срок выполнения		Ожидаемые результаты реализации проекта
		начало	окончание	
2023 год				
1	Дать обзор исследованиям письменных памятников эпохи Средневековья. Составить библиографический список научной литературы.	Июль 2023 года	до 15 ноября 2023 года	Будет определена основная научная литература, составлен план научных исследований и подготовлен материал по изучению письменных памятников Средневековья.
2	Сбор и анализ тюркских слов и текстов письменных памятников, отбор словарного запаса. Рассмотреть теоретические аспекты исследования языковой картины мира.	Июль 2023 года	Август 2023 года	Будут определены теоретические и практические источники письменных памятников Средневековья, а также написана научно-теоретическая основа исследования.
3	Дать лексико-семантический анализ кипчакским письменным памятникам эпохи Средневековья.	Август 2023 года	Сентябрь 2023 года	Будет дано научное описание языка письменных памятников Средневековья .
4	Определить систему лексики “Человек”, “Общество”, “Природа” письменных памятников и дифференцировать их внутри по нескольким микросистемам.	Октябрь 2023 года	до 15 ноября 2023 года	Будут классифицированы и дифференцированы лексико-семантические группы древних и современных слов, а также определены изменения их значения и область применения.
2024 год				
5	Определить кипчакский, т.е. казахский уровень языковой картины мира духовных и культурных ценностей в языке письменных памятников Средневековья.	Январь 2024 года	Февраль 2024 года	Будут определены кипчакский, т.е. казахский уровень языковой картины мира, получивший отражение в языке кипчакских письменных памятников.

6	Путем сопоставления лингвистических данных письменных памятников Средневековья с казахским языком, выявить преемственность языка и общность мировоззрения, передающуюся из века в век с этнокультурной точки зрения.	Февраль 2024 года	Март 2024 года	Будет проведен анализ и исследование лексики памятников Средневековья с целью выявления их кипчакской языковой картины.
7	Проанализировать уникальную языковую картину мира в сознании древних кипчаков и современных народов кипчакской группы.	Апрель 2024 года	Май 2024 года	Будет проанализирована языковая картина мира кипчакской цивилизации, а также тюркской цивилизации, упомянутой в статье «Семь граней Великой степи».
8	Определить национальные особенности в наименовании каждого слова и границы номинации в выявлении значения историко-культурных явлений.	Май 2024 года	Июнь 2024 года	Будет исследована языковая картина мира, сформировавшаяся в результате исторического развития языка и этноса.
9	Подготовка 2 (двух) статей для рецензируемого зарубежного и (или) отечественного издания, рекомендованного КОКСНВО МНВО РК	Июль 2024 года	до 15 ноября 2024 года	Будут опубликованы 2 (две) научных статьи в рецензируемом зарубежном или отечественном издании, рекомендованном КОКСНВО МНВО РК.
2025 год				
10	Выявление преемственности древнекипчакского характера и национального (казахского) характера языковой картины мира посредством лексической системы языка, формировавшейся на протяжении веков.	Январь 2025 года	Февраль 2025 года	Будет выявлена преемственность древнекипчакского характера и национального (казахского) характера языковой картины мира.
11	Анализ образа национальной материальной и духовной культуры на основе бытовой лексики в языке письменных памятников Средневековья	Март 2025 года	Апрель 2025 года	Будет проанализирована бытовая лексика и классифицирована по разным тематическим группам.

12	Дифференциация культурного влияния религиозных слов в языке произведений, написанных в религиозно-познавательной сфере в Средние века на казахскую духовность и традиционный ислам, формировавшийся на казахской почве	Апрель 2025 года	Май 2025 года	Будет дифференцирован религиозно-познавательный, то есть языковой образ духовно-культурного мира заимствованных элементов из арабо-персидского языка.
13	Показать преемственность и кумулятивную функцию этнопознавательных единиц. В результате исследования будет раскрыта идея «Духовного возрождения» с точки зрения содержания и продвижения наших духовных ценностей. Определить сохранность языковой картины мира духовных и культурных ценностей в языке кипчакских письменных памятников письменного наследия Средневековья на кипчакском, т.е. казахском уровне.	Май 2025 года	Июнь 2025 года	Будет показана преемственность и кумулятивная функция этнопознания. В результате исследования будет раскрыта идея «Духовного возрождения» с точки зрения содержания и продвижения наших духовных ценностей.
14	Подготовка на публикацию 1 (одной) статьи в рецензируемое научное издание, индексируемое в базе Web of Science и (или) имеющем процентиль по CiteScore в базе Scopus не менее 35 (тридцати пяти)	Август 2025 года	Сентябрь 2025 года	Будет опубликована 1 (одна) статья в рецензируемом научном издании, индексируемом в базе Web of Science и (или) имеющем процентиль по CiteScore в базе Scopus не менее 35 (тридцати пяти)
15	По итогам исследования подготовить научно-познавательный буклет, описывающий языковую картину мира кипчакских памятников	Сентябрь 2025 года	Октябрь 2025 года	По итогам исследования будет издан научно-познавательный буклет, описывающий языковую картину мира кипчакских памятников.

16	Публикация результатов исследования в сборниках международных и отечественных конференций, организация круглых столов, научных семинаров. Подведение итогов исследования, написание научной монографии и ее публикация.	Октябрь 2025 года	до 01 ноября 2025 года	Будут опубликованы статьи в сборниках конференций, проведены круглые столы и семинары. По результатам исследования будет издана коллективная монография
----	---	-------------------	------------------------	--

От Заказчика:
 Заместитель председателя
 ГУ «Комитет науки Министерства
 науки и высшего образования РК»



Бибосинов А.Ж.

От Исполнителя:
 Ректор
 ЧВПОУ «Западно-Казахстанский
 инновационно-технологический университет»



Шакешев Б.Т.

Ознакомлен:
 Научный руководитель проекта

Сабыр
 (подпись)

Сабыр М.Б.